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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NO DIVISION POR LOTES EN EL CONTRATO DE
OBRAS DENOMINADO CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION A LA
NORMATIVA DE PRVENCION DE RIESGOS LABORALES, EN LAS CUBIERTAS DE LOS
EDIFICIOS DE LAS PROMOCIONES DE ALQUILER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
SUELO MOSTOLES, S.A. (IMS) UBICADOS EN MOSTOLES (MADRID).

Expediente n.°: 2026-004-PA

En base a lo dispuesto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP), se consideran motivos validos a efectos de justificar la no divisiéon en lotes
del objeto del contrato, lo siguiente:

1°.- Motivos relacionados con la optimizacion y eficiencia de las obras, ya que una Unica
organizacion coherente, con responsabilidad Unica, e interlocucion unificada, permite que el
contrato se ejecute con la economia de medios adecuada a las necesidades de cada edificio,
ademas de facilitar el control y seguimiento del mismo.

Por tanto y segun lo anterior, la realizaciéon independiente de las obras dificultaria la correcta
ejecucion desde el punto de vista técnico (art. 99.3. b).

2°.- Existe riesgo para la correcta ejecucion del contrato porque la naturaleza de su objeto
implica la necesidad de coordinar su ejecucién en funcién de las necesidades de los edificios
situados en ubicaciones distintas dentro de la ciudad, lo que se veria imposibilitado por su
division en lotes y su ejecucion por varios contratistas diferentes (art. 99.3.b).

3°- Dada la cuantia del contrato y como consecuencia de la economia de escala, la
participacion de varios contratistas incrementaria los costes de ejecucion, al incrementarse el
porcentaje de gastos generales a repercutir por cada contratista sobre su oferta, por falta de
optimizacién de los medios materiales y humanos necesarios para la ejecucion de las obras.

El presente informe de justificacién de no division por lotes del contrato se publicara en el perfil
de contratante mediante su incorporacion al expediente de contratacién correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el articulo 63.3.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

Méstoles, a 4 de febrero de 2026

Fdo.: Francisco Ubeda
Responsable del contrato
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