

INFORME TÉCNICO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL LICITADOR RUNITEK INGENIEROS, S.L.

Expediente: 2025-045-PASS, relativo al procedimiento abierto supersimplificado para la contratación del servicio de proyecto parcial de estructuras y proyecto parcial de instalaciones en dos ubicaciones independientes

Objeto del contrato: LOTE 3.- Proyecto parcial de instalaciones en las nuevas pistas de fútbol en la Avda. Estrella Polar c/v Avda. Vía Láctea.

Valor Estimado del contrato: 14.900 € + IVA

A petición de la Mesa de Contratación, como responsable del contrato, presento este informe basándome en la justificación económica aportada por la empresa RUNITEK INGENIEROS, SL.

Una vez revisada la justificación presentada por la licitadora **RUNITEK INGENIEROS, SL**, de la documentación presentada por esta entidad, se desprende que, aun estando en el límite inferior y con mínimo margen de beneficio, no incurre en temeridad y es sostenible, aportando lo siguiente:

Justificación económica. Análisis de costes: Runitek Ingenieros SL, se rige por el Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. Cuyo convenio se publicó en el BOE el 12/3/2024 (BOE-A-2024-5873).

LOTE 3			
	coste hora	nº horas	coste total
COSTE TECNICO MEDIO (INGENIERO TECNICO)	16,25 €	240	3.900,00 €
COSTE TECNICO GRADO SUPERIOR (DELINEANTE)	13,09 €	120	1.570,80 €
COSTE DESPLAZAMIENTO			242,00 €
COSTE DIETAS			100,00 €
COSTES MATERIAL OFICINA			70,00 €
COSTES DIRECTOS (COSTE EJECUCIÓN MATERIAL)			5.882,80 €
COSTE INDIRECTOS (GASTOS GENERALES) (5%)			294,14 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)			352,97 €
TOTAL POR REDACCIÓN DE PROYECTO			6.530 €
PRECIO OFERTADO			6.998,00 €

Dado a que el plazo de entrega al que han ofertado es de 15 días, a la vista de esta tabla se deduce que trabajarán en el desarrollo de este trabajo, **2 ingenieros técnicos simultáneamente** (240 horas / 8 horas/día) = 30 días) con el apoyo de un delineante.

Por tratarse de un **proyecto parcial**, los ingenieros redactores, tendrán que estar habilitados profesionalmente, para firmar dicho documento y visarlo por su colegio profesional.

Justificación técnica: Gran experiencia en proyectos similares. Dicen tener una metodología protocolizada del proceso de dirección de obra, proponiendo soluciones técnicas excepcionalmente favorables porque tienen todos los procesos tabulados. Aportando varios certificados de buena ejecución en Proyecto de Instalaciones en Centros Deportivos.

A la vista de la documentación aportada, **la oferta puede considerarse viable y susceptible de ser cumplida en los términos propuestos.**

En Móstoles a día de la fecha de la firma

SAIZ DIAZ MARIA
SOLEDAD - 50814195L

Firmado digitalmente por SAIZ DIAZ MARIA SOLEDAD - 50814195L
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ES,
c=ES, o=SAIZ DIAZ MARIA SOLEDAD - 50814195L,
ou=SAIZ DIAZ MARIA SOLEDAD - 50814195L,
email=SAIZ DIAZ MARIA SOLEDAD - 50814195L,
Fecha: 2025.10.29 08:01:42 +0100

Directora del departamento Técnico IMSM, SA