EXPEDIENTE N.º 19 /2025

INFORME ECONÓMICO

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA CELEBRAR CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS, ASÍ COMO EL MANTEMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MÓSTOLES DESARROLLO "TIERNO GALVÁN" y "VIVERO DE EMPRESAS" UBICADOS EN MÓSTOLES (MADRID)

En Móstoles a 10 de abril de 2025.

DEPARTAMENTO:	**CONTABILIDAD Y COMPRAS MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A.**			
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (3 AÑOS de duración + IVA)				
	ANUAL SIN IVA	**TOTAL 3 AÑOS SIN IVA**	**21% IVA**	**TOTAL**
Bloque Tierno Galván				
INSTALACIÓN	**50.000,00** (solo el 1º año)		10.500,00	60.500,00
MANT.PREV y CORRECT.	6.300,00	18.900,00	3.969,00	22.869,00
Bloque Vivero de Empresas				
MANT.PREV y CORRECT.	6.000,00	18.000,00	3.780,00	21.780,00
		86.900,00	**18.249,00**	**105.149,00**

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (3 AÑOS + 1 AÑO PRÓRROGA sin IVA)					
Bloque Tierno Galván					**TOTAL**
Instalación	Solo primer año			50.000,00	
Mant. prev y correct.	3 años + 1 prórroga	6.300,00	x 4 años	25.200,00	75.200,00
Bloque Vivero de Empresas					
Mant. prev y correct.	3 años + 1 prórroga	6.000,00	x 4 años	24.000,00	24.000,00
TOTAL					**99.200,00**

CONCEPTO	**MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS, ASÍ COMO EL MANTEMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MÓSTOLES DESARROLLO "TIERNO GALVÁN" y "VIVERO DE EMPRESAS" UBICADOS EN MÓSTOLES (MADRID)**

Por la Coordinadora del Área de Contabilidad y Compras de Móstoles Desarrollo se manifiesta que, a los efectos establecidos, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el contrato que se plantea licitar no tiene efectos adicionales en el Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación (en adelante PAIF) del ejercicio 2025 ya que, aunque se incluye en el pliego, una importante inversión para cumplir con la normativa en materia de protección de incendios del edificio Tierno Galván que conlleva un incremento en el gasto anual de mantenimiento respecto al presupuestado inicialmente, se prevé una modificación de crédito, proveniente de otras partidas de gastos generales. Asimismo, se tendrá en cuenta en el presupuesto del 2026-2027-2028 Y 2.029

Firmado:
Coordinadora Contabilidad y Compras.
Dª. Natalia Sala

08941049Y NATALIA ELENA SALA (R: A78300001)
Firmado digitalmente por 08941049Y NATALIA ELENA SALA (R: A78300001)
Fecha: 2025.05.13 08:14:44 +02'00'

Firmado:
Gerente Móstoles Desarrollo.
D. Fernando Sánchez Cenamor

50804934G FERNANDO SANCHEZ (R: A78300001)
Firmado digitalmente por 50804934G FERNANDO SANCHEZ (R: A78300001)
Fecha: 2025.05.13 10:24:57 +02'00'