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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NO DIVISIÓN POR LOTES EN EL CONTRATO DE 
SERVICIOS DENOMINADO “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LAS PUERTAS DE GARAJE UBICADAS EN DIFERENTES PROMOCIONES EN MÓSTOLES, 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A. (IMS)” 
 
 
Expediente n.º: 2024-032-PASS 
Asunto: NO DIVISIÓN POR LOTES 
 
En base a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante, LCSP), se consideran motivos validos a efectos de justificar la no división en lotes 
del objeto del contrato, lo siguiente: 
 
1º.- Motivos relacionados con la optimización y eficiencia del servicio ya que una única 
organización coherente, con responsabilidad única, e interlocución unificada, permite que el 
contrato se ejecute con la economía de medios adecuada a su escaso volumen, además de 
facilitar el control y seguimiento del mismo. 
 
Por tanto y según lo anterior, la realización independiente de las prestaciones dificultaría la 
correcta ejecución desde el punto de vista técnico (art. 99.3. b). 

2º.- Existe riesgo para la correcta ejecución del contrato porque la naturaleza de su objeto 
implica la necesidad de coordinar su ejecución en función de las necesidades de reparación, 
mantenimiento y respuesta a emergencias de elementos mecánicos situados en ubicaciones 
distintas dentro de la ciudad, lo que se vería imposibilitado por su división en lotes y su 
ejecución por varios contratistas diferentes (art. 99.3.b). 

3º.- Dada la escasa cuantía del contrato y como consecuencia de la economía de escala, la 
participación de varios contratistas incrementaría los costes de ejecución, al incrementarse el 
porcentaje de gastos generales a repercutir por cada contratista sobre su oferta, por falta de 
optimización de los medios materiales necesarios para la ejecución del contrato. 

 
El presente informe de justificación de no división por lotes del contrato, se publicará en el perfil 
de contratante mediante su incorporación al expediente de contratación correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 63.3.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
Móstoles, a 16 de septiembre de 2024 

 

 
Fdo.: Sergio Quintana Rosa 

Dpto. Mantenimiento y Patrimonio 


